Documento de Levantamento de Requisitos: Escape Room Virtual Falavinha

Especificação Técnica e Funcional para Validação da Gestão

1. Visão Geral do Projeto

- **Objetivo:** Desenvolvimento de uma dinâmica virtual e interativa de final de ano no formato de Escape Room Virtual, focada em tecnologia, comunicação com o cliente e resolução de problemas para a Falavinha.
- **Formato:** Desafio corporativo gamificado ("Desafio Next") distribuído ao longo das últimas 4 semanas que antecedem a festa de final de ano da empresa.
- **Público-Alvo:** Todos os colaboradores e setores/departamentos da Falavinha.

2. Estrutura de Competição e Pontuação

- **Modalidade:** Competição por equipes organizadas por setores/departamentos, contando também com um ranking geral da empresa.
- **Critério de Medição:** O tempo total gasto para a conclusão de todas as etapas e a assertividade do percurso serão os fatores determinantes para a classificação.
- **Pontuação em Equipe:** A pontuação final é atribuída diretamente ao setor/departamento como um time, visando promover o alinhamento e o engajamento coletivo.

3. Requisitos Funcionais e Mecânicas de Jogo

3.1 Cadastro e Identificação

- O jogador deve preencher obrigatoriamente os campos de Nome, E-mail, Unidade Falavinha e Setor/Departamento no primeiro acesso antes de iniciar a partida.

3.2 Cronometragem e Persistência

- **Cronômetro Contínuo:** Sistema de contagem de tempo em tempo real para registrar a duração total do percurso de cada participante.
- **Salvamento de Progresso:** Mecanismo de persistência de dados que permite ao jogador pausar a partida e retornar posteriormente sem perder o histórico do seu progresso.

3.3 Regras de Tentativas e Dicas

- **Tentativas Ilimitadas:** O participante pode tentar responder aos desafios quantas vezes forem necessárias para avançar, garantindo a conclusão da atividade.
- **Ausência de Dicas Diretas:** Não haverá botão ou sistema de dicas em tela; a penalidade por eventuais erros é a manutenção do cronômetro em execução contínua.

3.4 Enigmas, Códigos e Integração com Conexão Next

- **Terminologia Técnica:** Utilização de enigmas, códigos secretos e senhas baseados em conceitos corporativos e termos práticos difundidos internamente (ex: "ECS" para Eficiência/Conexão e "FC" para Forma/Conteúdo).
- **Integração Semanal:** Liberação de pistas e fragmentos de códigos durante as sessões da Conexão Next (ex: partes do ano de fundação da Falavinha - 1976) que servirão como chaves para o desbloqueio de fases no jogo.

3.5 Desafios e Minijogos

- **Perguntas Conceituais:** 4 perguntas práticas e conceituais focadas em comunicação com o cliente e resolução de problemas baseadas no PEAH.
- **Minijogos Interativos:** 3 minijogos interativos, incluindo um minijogo em formato de Labirinto com o avatar/caricatura do Johnny, onde o avatar avança automaticamente em direção à porta do cliente conforme as respostas corretas fornecidas.

3.6 Tela de Conclusão e Ranking

- **Mensagem de Sucesso:** Tela de parabéns exibida imediatamente após a finalização do último desafio.
- **Rankings Dinâmicos:** Exibição do Ranking Geral e do Ranking por Departamento/Setor com atualização dos tempos.

4. Cronograma e Prazos

Data	Evento / Marco	Descrição
27 de Novembro	Lançamento de Pistas	Início da divulgação dos enigmas preparatórios e fragmentos de senhas na Conexão Next.
07 de Dezembro	Entrega para Testes	Disponibilização do sistema completo para testes internos e competição entre a gestão.
14 de Dezembro	Aplicação Oficial	Liberação oficial do Escape Room Virtual para todos os colaboradores da Falavinha.

5. Matriz de Responsabilidades e Próximos Passos

Responsável	Atribuição / Papel	Detalhes da Entrega
Sophia Franco	Elaboração de Conteúdo	Criação do documento contendo as perguntas, desafios de lógica, regras dos minijogos, senhas e códigos secretos.
Geo Emanuel	Desenvolvimento Técnico	Construção do sistema (interface, cronômetro, minijogos, salvamento de

Responsável	Atribuição / Papel	Detalhes da Entrega
		progresso e módulo de rankings).
Grupo / Gestão	Validação e Testes	Realização de testes internos no sistema para homologação e verificação do funcionamento das fases até 07/12.

6. Aprovação e Validação

Aprovação formal dos requisitos especificados para início imediato da etapa de desenvolvimento técnico: